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提案概要書提案概要書提案概要書提案概要書    公表用公表用公表用公表用    

 

 

１１１１    実施体制実施体制実施体制実施体制    

 

業務名 代表企業/構成企業 

代表企業 株式会社栗山建設 

マネジメント業務・資金調達業務 株式会社栗山建設、弓場建設株式会社、有限会社ウェルビジョン九州 

設計業務 株式会社アイ・エフ建築設計研究所、ユーミー設計株式会社 

建設業務 株式会社栗山建設、弓場建設株式会社 

工事監理業務 株式会社アイ・エフ建築設計研究所 

維持管理運営業務 栗山ターフメンテナンス 

ＳＰＣ運営業務 有限会社ウェルビジョン九州 

 

２２２２    整備に関するコンセプト整備に関するコンセプト整備に関するコンセプト整備に関するコンセプト    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３    施設の概要施設の概要施設の概要施設の概要    

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４    完成予想図完成予想図完成予想図完成予想図    

戸当たり面積 

タイプ 間取り 面積 戸数 

A タイプ ２LDK 65.33 ㎡ 12 戸 

B タイプ ３LDK 72.33 ㎡ 8 戸 

C タイプ ２LDK 65.33 ㎡ 3 戸 

D タイプ ３LDK 72.33 ㎡ 1 戸 

コミュニティスペース  1 戸 

ユニバーサル

デザインの

快適な居住環

境づくり

快適な

コミュニティの

形成

商業・住宅の

調和した環境

づくり

自然と

調和した

ふれあいの街

づくり

輪

和

話

みんなで”話し合い”

みんなの”心を通わせ”

みんなの”気持ちを繋ぐ”

子育て世帯を中心とした子育て世帯を中心とした子育て世帯を中心とした子育て世帯を中心とした    

暮らしやすい定住促進住宅整備事業の実現暮らしやすい定住促進住宅整備事業の実現暮らしやすい定住促進住宅整備事業の実現暮らしやすい定住促進住宅整備事業の実現    

商業・住宅環境の融合商業・住宅環境の融合商業・住宅環境の融合商業・住宅環境の融合 

・ショッピングセンターマインおよび併設会議と本住宅間の機能と景観を確保した街並みを形成 

自然と調和する暮らしとふれあいのまちづくり自然と調和する暮らしとふれあいのまちづくり自然と調和する暮らしとふれあいのまちづくり自然と調和する暮らしとふれあいのまちづくり    

・緑豊かな環境の中で、のびのび・健やかに暮らせる、居心地のよい空間づくり 

コミュニティ形成への配慮コミュニティ形成への配慮コミュニティ形成への配慮コミュニティ形成への配慮    

・多目的広場・児童遊園を配置し、地域との交流を深め、入居者間のコミュニティを育む 

ユニバーサルデザイン・快適な居住環境の創出ユニバーサルデザイン・快適な居住環境の創出ユニバーサルデザイン・快適な居住環境の創出ユニバーサルデザイン・快適な居住環境の創出    

・住棟と外構を連続させた機能的で心地良いユニバーサルデザインに配慮した計画 



　工　　事　　名 敷地面積 m2

建築面積 m2
自 25 年 6 月 29 日 延床面積 m2

至 26 年 3 月 20 日 建物構造

平成25年 1枠を5日 平成26年

10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31

着
工

竣
工

工　　程　　表

建築主 2,252.30 請負者

RC造　5階建
㈱三根定住促進 1,936.30平成

工　　　　　　期

平成

担当者

ショッピングｾﾝﾀｰマイン用地における定住促進住宅整備事業
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（工事場所：佐賀県三養基郡みやき町大字市武字宮田848‐1）
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緊急体制図 

町 
（まちづくり課） 

ＳＰＣ 
（㈱三根定住促進） 

設計・工事監理 
担当 

建設担当 
維持管理・運営 

担当 
総務・経理 
担当 

近隣住民の皆様 

全ての窓口をＳＰＣへと一本化し、緊急時は町へ口頭にて報告後、書面にて報告します。 
現場内での事故時は、ＳＰＣへ連絡と同時に早急な対応を行います。 




